

PROTOKÓŁ
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego

1. Przedmiot zamówienia: „Utrzymanie oznakowania pionowego w gminie Trzcianka”.
2. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.trzcianka.pl w dniu 16.01.2020 r.
3. W terminie do dnia 20.01.2020 r. złożono trzy oferty:

Poz.	Nazwa zadania	Ilości szacunkowe 2020 r.	ZNAK BIG Oznakowanie dróg		PHU MAL-DAR		PUKiB KOMBUD Sp. z o.o.	
			Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł	Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł	Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł
1	Montaż słupków znaków Ø 50 mm – materiał	73	169,86	12399,78	152,00	11096,00	260,00	18980,00
2	Montaż słupków znaków Ø 70 mm – materiał	5	210,00	1050,00	223,76	1118,80	270,00	1350,00
3	Demontaż słupków znaków Ø 50 i 70 mm	8	61,50	492,00	87,33	698,64	72,00	576,00
4	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 – materiał zamawiającego	5	30,75	153,75	30,75	153,75	72,00	360,00
5	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 – materiał wykonawcy	12	144,27	1731,24	123,00	1476,00	180,00	2160,00
6	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 – materiał zamawiającego	5	30,75	153,75	98,40	492,00	72,00	360,00
7	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 – materiał wykonawcy	55	200,00	11000,00	133,00	7315,00	236,00	12980,00
8	Demontaż ze słupków tablic znaków drogowych	19	24,60	467,40	30,75	584,25	72,00	1368,00
9	Montaż do słupków drogowskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2 – materiał Wykonawcy (także nazwy ulic oraz tabliczki z numerami posesji)	31	240,00	7440,00	282,00	8742,00	270,00	8370,00
10	Demontaż drogowskazu jednoramiennego o pow. Wykonanie i montaż do znaków tabliczek	2	24,60	49,20	36,90	73,80	60,00	120,00
11	informacyjnych o treści podanej przez	30	109,72	3291,60	323,25	9697,50	156,00	4680,00
12	Odnowienie ręczne słupków farbą	5	70,00	350,00	147,60	738,00	36,00	180,00
15	Naprawa znaków pionowych bez wymiany tablic i słupków /obracanie i prostowanie tablic oraz	36	49,20	1771,20	43,21	1555,56	75,00	2700,00
16	Czyszczenie /mycie/ tablicy znaku drogowego	56	20,00	1120,00	24,60	1377,60	50,00	2800,00
17	Montaż lustra drogowego	3	430,50	1291,50	36,90	110,70	830,00	2490,00
18	Montaż słupków blokujących U-12 c	15	221,40	3321,00	88,40	1326,00	312,00	4680,00
19	Montaż słupków giętych Ø 50 mm- materiał	5	369,00	1845,00	246,00	1230,00	360,00	1800,00
			Razem brutto	47927,42	Razem brutto	47785,60	Razem brutto	65954,00

*błąd kalkulacyjny w złożonej ofercie

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25.000,00 zł brutto.
5. Z uwagi na znaczące błędy w przeprowadzonym postępowaniu uniemożliwiające zawarcie umowy (ilości szacunkowe podane w zapytaniu ofertowym odbiegały od błędnie podanych ilości szacunkowych w druku oferta) **postępowanie należy unieważnić.**
6. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) wniosek o wszczęcie postępowania;
 - 2) zapytanie ofertowe;
 - 3) oferty wykonawców;
 - 4) oświadczenia wykonawców;
 - 5) oświadczenia członków komisji.
7. Prace komisji zakończyły się w dniu 20.01.2020 r.
 - Witold Putyrski
 - Kinga Ślęzak
 - Przemysław Siejak.....

Unieważniam postępowanie:

Trzcianka,.....
(data i podpis Burmistrza)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1111.3738.4312
Nazwa dokumentu	protokół - unieważnienie postępowania.doc
Tytuł dokumentu	protokół - unieważnienie postępowania
Sygnatura dokumentu	RPI.271.1.2020
Data dokumentu	2020-01-21 13:33:55
Skrót dokumentu	39CB8CEC84EACEE4F5E446F61E16BDD13C 97FEA4
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2020-01-21
Podpisane przez	Krzysztof Jaworski Burmistrz
Akceptacja	Ślązak Kinga, 2020-01-21 12:48:00, wersja 1.1 (Podinspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
Akceptacja	Putyrski Witold, 2020-01-21 08:29:35, wersja 1.1 (z-ca burmistrza/Kierownik referatu, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
Akceptacja	Ślązak Kinga, 2020-01-20 11:58:24, wersja 1.0 (Podinspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
	EZD 3.94.1.1.30308
Data wydruku:	2020-01-22 08:54:31
Autor wydruku:	Ślązak Kinga