

PROTOKÓŁ
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego

1. Przedmiot zamówienia: „Utrzymanie oznakowania pionowego w gminie Trzcianka”.
2. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.trzcianka.pl w dniu 22.01.2020 r.
3. W terminie do dnia 24.01.2020 r. złożono trzy oferty:

Poz.	Nazwa zadania	Ilości szacunkowe 2020 r.	ZNAK BIG Oznakowanie dróg		PHU MAL-DAR		PUKIB KOMBUD Sp. z o.o.	
			Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł	Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł	Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł
1	Montaż słupków znaków Ø 50 mm – materiał wykonawcy	43	147,00	6321,00	162,00	6966,00	260,00	11180,00
2	Montaż słupków znaków Ø 70 mm – materiał wykonawcy	2	210,00	420,00	223,76	447,52	270,00	540,00
3	Demontaż słupków znaków Ø 50 i 70 mm	3	61,50	184,50	87,33	261,99	60,00	180,00
4	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 – materiał zamawiającego	3	30,75	92,25	30,75	92,25	60,00	180,00
5	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 – materiał wykonawcy	15	120,00	1800,00	240,90	3613,50	150,00	2250,00
6	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 – materiał zamawiającego	2	30,75	61,50	55,00	110,00	60,00	120,00
7	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 – materiał wykonawcy	27	200,00	5400,00	353,00	9531,00	236,00	6372,00
8	Demontaż ze słupków tablic znaków drogowych	10	20,00	200,00	30,75	307,50	60,00	600,00
9	Montaż do słupków drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2 – materiał Wykonawcy (także nazwy ulic oraz tabliczki z numerami posesji)	15	220,00	3300,00	361,00	5415,00	270,00	4050,00
10	Demontaż drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2	1	20,00	20,00	36,90	36,90	50,00	50,00
11	Wykonanie i montaż do znaków tabliczek informacyjnych o treści podanej przez zamawiającego	10	103,00	1030,00	323,25	3232,50	130,00	1300,00
12	Odnowienie ręczne słupków farbą	3	70,00	210,00	147,77	443,31	36,00	108,00
15	Naprawa znaków pionowych bez wymiany tablic i słupków /obracanie i prostowanie tablic oraz prostowanie słupków/	20	40,00	800,00	43,21	864,20	75,00	1500,00
16	Czyszczenie /mycie/ tablicy znaku drogowego	20	20,00	400,00	35,00	700,00	50,00	1000,00
17	Montaż lustra drogowego	1	430,50	430,50	30,90	30,90	690,00	690,00
18	Montaż słupków blokujących U-12 c	4	221,40	885,60	88,40	353,60	260,00	1040,00
19	Montaż słupków giętych Ø 50 mm- materiał wykonawcy	2	340,00	680,00	246,99	493,98	300,00	600,00
			Razem brutto	22235,35	Razem brutto	32900,15	Razem brutto	31760,00

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25.000,00 zł brutto.

5. Ocena ofert:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Ilość punktów wg kryterium		
		Wartość brutto	Kryterium	Razem
1	ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński ul. Szeroka 6, Niesłabin 63-100 Śrem	<u>22.235,35 zł</u>	<u>Cena 100 %</u>	<u>100 pkt</u>
2	PHU MAL-DAR Dariusz Budnik ul. Myśliwiecka 49 62-200 Gniezno	32.900,15zł	Cena 100 %	68 pkt
3	PUKiB KOMBUD Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 14 64-980 Trzcianka	31.760,00 zł	Cena 100%	70 pkt

6. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ZNAK BIG Oznakowania dróg Maciej Karczyński- cena oferty brutto: 22.235,35 zł, tj. netto: 18077,52 zł, podatek VAT (23%) 4157,83 zł.

7. Uzasadnienie:

W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty, która spełniały warunki określone w postępowaniu. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, gdzie cena oferty stanowiła jedyne kryterium wyboru, wybrano najkorzystniejszą ofertę z największą ilością punktów.

8. Załącznikami do protokołu są:

- 1) wniosek o wszczęcie postępowania;
- 2) zapytanie ofertowe;
- 3) oferty wykonawców;
- 4) oświadczenia wykonawców;
- 5) oświadczenia członków komisji.

9. Prace komisji zakończyły się w dniu 24.01.2020 r.

- Kinga Ślązak
- Przemysław Siejak
- Roman Zozula.....

Zatwierdzam wybór najkorzystniejszej oferty:

Trzcianka,.....
(data i podpis Burmistrza)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1111.5617.5965
Nazwa dokumentu	protokół. doc.doc
Tytuł dokumentu	protokół. doc
Sygnatura dokumentu	RPI.271.1.2020
Data dokumentu	2020-01-27 10:44:07
Skrót dokumentu	25EF440188F3909C2BC2D13188F3662E4718E B91
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-01-27
Podpisane przez	Krzysztof Jaworski Burmistrz
Akceptacja	Siejak Przemysław, 2020-01-27 10:24:25, wersja 1.0 (Inspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
Akceptacja	Zozula Roman, 2020-01-27 08:52:23, wersja 1.0 (Inspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
Akceptacja	Ślązak Kinga, 2020-01-27 08:28:40, wersja 1.0 (Podinspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
	EZD 3.94.1.1.30308
Data wydruku:	2020-02-04 14:18:51
Autor wydruku:	Ślązak Kinga