

**PROTOKÓŁ**  
**postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
**w trybie zapytania ofertowego**

1. Przedmiot zamówienia: „Utrzymanie oznakowania pionowego w gminie Trzcianka”.
2. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego: [www.bip.trzcianka.pl](http://www.bip.trzcianka.pl) w dniu 22.01.2020 r.
3. W terminie do dnia 24.01.2020 r. złożono trzy oferty:

Poz.	Nazwa zadania	Ilości szacunkowe 2020 r.	ZNAK BIG Oznakowanie dróg		PHU MAL-DAR		PUKIB KOMBUD Sp. z o.o.	
			Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł	Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł	Cena jednostkowa brutto zł	Razem brutto zł
1	Montaż słupków znaków Ø 50 mm – materiał wykonawcy	43	147,00	6321,00	162,00	6966,00	260,00	11180,00
2	Montaż słupków znaków Ø 70 mm – materiał wykonawcy	2	210,00	420,00	223,76	447,52	270,00	540,00
3	Demontaż słupków znaków Ø 50 i 70 mm	3	61,50	184,50	87,33	261,99	60,00	180,00
4	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 – materiał zamawiającego	3	30,75	92,25	30,75	92,25	60,00	180,00
5	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. do 0,3 m2 – materiał wykonawcy	15	120,00	1800,00	240,90	3613,50	150,00	2250,00
6	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 – materiał zamawiającego	2	30,75	61,50	55,00	110,00	60,00	120,00
7	Montaż do słupków tablic znaków drogowych o pow. powyżej 0,3 m2 – materiał wykonawcy	27	200,00	5400,00	353,00	9531,00	236,00	6372,00
8	Demontaż ze słupków tablic znaków drogowych	10	20,00	200,00	30,75	307,50	60,00	600,00
9	Montaż do słupków drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2 – materiał Wykonawcy (także nazwy ulic oraz tabliczki z numerami posesji)	15	220,00	3300,00	361,00	5415,00	270,00	4050,00
10	Demontaż drogowaskazu jednoramiennego o pow. do 0,3 m2	1	20,00	20,00	36,90	36,90	50,00	50,00
11	Wykonanie i montaż do znaków tabliczek informacyjnych o treści podanej przez zamawiającego	10	103,00	1030,00	323,25	3232,50	130,00	1300,00
12	Odnowienie ręczne słupków farbą	3	70,00	210,00	147,77	443,31	36,00	108,00
15	Naprawa znaków pionowych bez wymiany tablic i słupków /obracanie i prostowanie tablic oraz prostowanie słupków/	20	40,00	800,00	43,21	864,20	75,00	1500,00
16	Czyszczenie /mycie/ tablicy znaku drogowego	20	20,00	400,00	35,00	700,00	50,00	1000,00
17	Montaż lustra drogowego	1	430,50	430,50	30,90	30,90	690,00	690,00
18	Montaż słupków blokujących U-12 c	4	221,40	885,60	88,40	353,60	260,00	1040,00
19	Montaż słupków giętych Ø 50 mm- materiał wykonawcy	2	340,00	680,00	246,99	493,98	300,00	600,00
			<b>Razem brutto</b>	<b>22235,35</b>	<b>Razem brutto</b>	<b>32900,15</b>	<b>Razem brutto</b>	<b>31760,00</b>

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 25.000,00 zł brutto.

5. Ocena ofert:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Ilość punktów wg kryterium		
		Wartość brutto	Kryterium	Razem
1	<b>ZNAK BIG Oznakowanie dróg Maciej Karczyński</b> <b>ul. Szeroka 6, Niesłabin</b> <b>63-100 Śrem</b>	22.235,35 zł <b>REZYGNACJA</b>	Cena 100 %	100 pkt
2	<b>PHU MAL-DAR Dariusz Budnik</b> <b>ul. Myśliwiecka 49</b> <b>62-200 Gniezno</b>	32.900,15zł	Cena 100 %	68 pkt
3	<b>PUKiB KOMBUD Sp. z o.o.</b> <b>ul. Żeromskiego 14</b> <b>64-980 Trzcianka</b>	<b><u>31.760,00 zł</u></b>	<b><u>Cena 100%</u></b>	<b><u>70 pkt</u></b>

6. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

ZNAK BIG Oznakowania dróg Maciej Karczyński- cena oferty brutto: 22.235,35 zł, tj. netto: 18077,52 zł, podatek VAT (23%) 4157,83 zł.

Ww. wykonawca w dniu 05.02.2020 r. **rezygnował** z podpisania umowy (załącznik nr 1- e-mail Wykonawcy).

Wobec powyższego należy dokonać wyboru oferty: PUKiB KOMBUD Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka- cena oferty brutto: 31.760,00 zł, tj. netto: 25.821.14 zł, podatek VAT (23%) 5938,86 zł.

7. Uzasadnienie:

W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty, która spełniały warunki określone w postępowaniu. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, gdzie cena oferty stanowiła jedyne kryterium wyboru, wybrano najkorzystniejszą ofertę z największą ilością punktów. Wykonawca wycofał się z podpisania umowy. Należy zatem dokonać wyboru oferty kolejnej z listy, tj. z największą ilością punktów, z pominięciem oferty wycofanej.

8. Prace komisji zakończyły się w dniu 06.02.2020 r.

- Kinga Ślązak .....
- Przemysław Siejak .....
- Roman Zozula.....

Zatwierdzam wybór najkorzystniejszej oferty:

Trzcianka,.....  
(data i podpis Burmistrza)

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1111.8884.9147
Nazwa dokumentu	protokół po wycofaniu.doc
Tytuł dokumentu	protokół po wycofaniu
Sygnatura dokumentu	RPI.271.1.2020
Data dokumentu	2020-02-07 07:49:13
Skrót dokumentu	6C70045581C4F13591C72EF124A1BED804E5 82BC
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-02-07
Podpisane przez	Krzysztof Jaworski Burmistrz
Akceptacja	Zozula Roman, 2020-02-06 11:08:09, wersja 1.0 (Inspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
Akceptacja	Siejak Przemysław, 2020-02-06 10:58:38, wersja 1.0 (Inspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
Akceptacja	Ślązak Kinga, 2020-02-06 10:50:23, wersja 1.0 (Podinspektor, Referat Planowania i Inwestycji (RPI), Referat Planowania i Inwestycji (RPI)) Urząd Miejski Trzcianki
	EZD 3.94.1.1.30308
Data wydruku:	2020-02-10 07:49:56
Autor wydruku:	Ślązak Kinga